



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Ronggowarsito No. 298 Pejagoan – Kebumen

Telp/Fax (0287) 382179/382204, e-mail : distapang.kebumen@gmail.com

website : <https://distapang.kebumenkab.go.id/> Kode Pos 54361

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/OPD	:	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN
NAMA PPK	:	FAJAR RACHMANTO, S.T.
JABATAN PPK	:	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
NAMA KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
SUMBER DANA	:	1. APBD (DAU) TA. 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN

1.	Latar Belakang	Berdasarkan peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan, Seksi Lahan dan Irigasi pada Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Kebumen mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier, penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian, penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian, bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air dan penyediaan pendukung infrastruktur pertanian. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2023 yaitu Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan mempunyai Sub Kegiatan antara lain: 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya; 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; 5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan; Dari sub kegiatan tersebut di atas, output dari sub kegiatan yaitu: 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; a. Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (Sumber Anggaran DAU) / 6 Lokasi; 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; a. Jalan Usaha Tani (Sumber Anggaran DAU) / 18 Lokasi; 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan; a. Rumah Potong Hewan (Sumber Anggaran DAU) / 1 Lokasi; 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya;
----	----------------	--

		a. Balai Penyuluh Pertanian (Sumber Anggaran DAU) / 3 Lokasi; 5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; a. Jaringan Irigasi Desa (Sumber Anggaran DAU) / 4 Lokasi; b. Bak Penampungan (Sumber Anggaran DAU) / 2 Lokasi;
2.	Maksud Dan Tujuan	Maksud dari Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yaitu: memperlancar persiapan lahan pertanian, terutama kebutuhan air sebelum masa tanam dan memperlancar transportasi guna mempersiapkan lahan pertanian. Maksud dari Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yaitu: 1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; a. Tercapainya produksi dan produktivitas komoditas pangan dengan optimal b. Melakukan perbaikan/penyempurnaan dan/atau peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan/meningkatkan fungsi dan layanan irigasi 2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; a. Memudahkan akses dan mobilitas sarana produksi maupun hasil panen komoditas pangan b. Mempercepat penanganan pasca panen c. Percepatan penggunaan alat mesin pertanian 3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya; a. Meningkatkan pelayanan penyuluhan b. Meningkatkan pendampingan terhadap warga petani di wilayah kecamatan 4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal 5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya a. Mempercepat pengairan ke lahan pertanian b. Peningkatan areal tanam dan indeks penanaman

3.	Target/Sasaran	Target dan sasaran yaitu terbangunnya Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jalan Usaha Tani (JUT), Balai Penyuluh Pertanian dan Rumah Potong Hewan, di Wilayah Kabupaten Kebumen yang memadai.
4.	Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Fajar Rachmanto, S.T.
5.	Perkiraan Biaya	Perkiraan biaya 1. APBD (DAU) Rp. 5.164.602.000
6.	Lokasi Kegiatan	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; - Desa Sidomulyo Kec. Ambal - Desa Harjodowo Kec. Kuwarasan - Desa Rogodono Kec. Buayan - Desa Ambalkebrek Kec. Ambal - Desa Purwodeso Kec. Sruweng - Desa Mulyosri Kec. Prembun - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; - Desa Mulyosri Kec. Prembun - Desa Kewangunan Kec. Petanahan - Desa Padureso Kec. Padureso - Desa Patukgawemulyo Kec. Mirit - Desa Kaliputih Kec. Kutowinangun - Desa Gadungrejo Kec. Klirong - Desa Adiwarno Kec. Buayan - Desa Tepakyang Kec. Adimulyo - Desa Pucangan Kec. Ambal - Desa Gondanglegi Kec. Ambal - Desa Kuwaru Kec. Kuwarasan - Desa Pasarsenen Kec. Ambal - Desa Tanahsari Kec. Kebumen - Desa Sarwogadung Kec. Mirit - Desa Banjurmukadan Kec. Buluspesantren - Desa Bumirejo Kec. Puring - Desa Sirnobojo Kec. Bonorowo - Desa Kertodeso Kec. Mirit - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya - BPP Kecamatan Adimulyo - BPP Kecamatan Mirit - BPP Kecamatan Poncowarno - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan; - RPH Gombong Desa Semanding Kec. Gombong - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; - Desa Kaligubug Kec. Padureso

		2. Desa Padureso Kec. Padureso 3. Desa Rowosari Kecamatan Bonorowo 4. Desa Kalisari Kec. Rowokele 5. Desa Pecarikan Kec. Prembun 6. Desa Sidoluhur Kec. Ambal
7.	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama.
8.	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan dilaksanakan bulan Februari sampai dengan Desember 2023

Kebumen, 2023

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen


FAJAR RACHMANTO, S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19870114-201101 1 003